ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela: ¢. zhotovitel’a: 14-2024

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik®)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

élénpk I.
ZMLUVNE STRANY

1.

Objednavatel’ Obec Poruba

Sidlo: Poruba 95, 972 11 Poruba

ICO: 00318426

DIC: 2021162792

Penlazny ustav: PrimaBanka Slovensko

IBAN: SK86 5600 0000 0090 0020 3001

Statutarny zastupca: Ing. Tomas Toth, MBA starosta obce

(d’alej len “Objednavatel’ ”)

a
2.

Zhotovitel’: DOSA Slovakia s.r.0.

Sidlo: Predmier 425, 013 51 Predmier
Pravna forma: spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym

Statutarny organ:

- vo veciach zmluvnych opravneny: Ing. Juraj Kurtulik, konatel
Ing. Marek Kocian, konatel

- vo veciach technickych opravneny: Ing. Juraj Kurtulik, konatel

Bankov¢ spojenie: VUB, a.s.

IBAN:

SWIFT: .

1CO: 36412678

DIC: 2020109943

IC DPH: SK2020109943
E-mail: kostolna‘@dosadz.sk

Kontaktn4 adresa:  Ing. Zuzana Kostolnd, +421 911 126 911

(d’alej len “Zhotovitel””)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo »Zmluvna
strana®)

Clanok II.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy su
financované z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela, ale mbZe nastat’ situdcia, Ze budd

B financované aj z tveru poskytnutého z prostriedkov Envirofondu. Tato zmluva sa uzatvara ako
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3.1

32

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s ndzvom Vodozddrzné
opatrenia v obci Poruba — ¢ast’ Kostolna.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy s prace zamerané na rekonstrukciu komunikécii a zlepSenie ich
odvodnenia z dovodu v sacasnosti nevyhovujicemu stavu a zaroven zniZenie rizika povodni a
negativnych désledkov zmeny klimy vo forme vybudovania vodozadrZznych opatreni v obci
Poruba. Predmet Zmluvy je $pecifikovany v projektovej dokumentacii a v Prilohe €. 1 tejto
Zmluvy tvoriacej neoddelitel'nt sidast’ tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo®).
Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
3.2.1 podla vstavebnom konani schvalenej projektovej dokumentacie, vypracovanej
spolo¢nostou HYCOPROJEKT, akciovd spoloénost, PreSovska 55, 821 02 Bratislava,
1CO: 35703377 a v zmysle vydanych povoleni a stanovisk Statnych organov;
3.2.2 podFa &asového harmonogramu vzdjomne odsthlaseného najneskdr pri prevzati
staveniska, ktory tvori prilohu &. 3 tejto Zmluvy;
3.2.3 podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy,
3.2.4 podla a v su¢innosti so subdoddvatel'mi uvedenymi v prilohe ¢&. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze¢ s mu zndme technické akvalitativne podmienky kjeho realizdcii,
a 7e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii Projektu
potrebné, a e doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade
s riadnym sa obozndmenim s Projektom a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel' do
nich zahrnul vetky prace a néklady, ktoré by mu mohli v stivislosti s realizaciou Projektu, resp.
Diela vzniknut’.
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat’
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niZ8ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnat’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s prislunymi vSeobecne
zaviznymi pravaymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade spravom Eurdpske; unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizdcii Diela nepouzije material,
oktorom je v &asejeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré
spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorgich predpisov, technické poZiadavky na poziarnu bezpeénost' pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na
protipoziarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednévatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdze uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroveil vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Gplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.
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5.7

5.8

5.9

Zhotovitel’ zaroveti vyhlasuje, Ze sa oboznamil so skutkovym stavom v teréne, oboznamil sa so
skutkovym stavom rieSeného Uzemia aje si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze
uplatiiovat’ naroky na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpelenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 121.834,38
DPH 20% _ 24.366,88
SPOLU s DPH 146.201,26
Slovom: stostyridsatSesttisicdvestojeden eur a dvadsatSest eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo®)
Ceny budt vy¢islené v Eurdch a zaokriihlené na 2 desatinné miesta.

Dait z pridanej hodnoty bude Gitovana Zhotovitefom vo vyske urCenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Jednotlivé Sasti Ceny za Dielo si uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze prilohy uréujuce Cenu za Dielo st tplné a zévézné a k ich zmene moZe dojst’
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ato vylune postupom, ktory je
v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo je koneénd zahrfia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela
v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane
vedlajsich nékladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii
(leSenia, 14vky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpe€nosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouZivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, sto¢né, elektrickd energiu a pod.

Objednavatel’ sa zaviizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy veas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Sasti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodévanych préc, neZ ako su uvedené v dokumentoch podla bodu 3.2- tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ¥e Dielo je financované z vlastnych zdrojov objednavatela
s moZnostou spolufinancovania z prostriedkov Gveru zEnvirofondu, a v tejto suvislosti
poskytne Objednavatelovi vietku potrebni sidinnost’ v zmysle pravidiel pre Cerpanic takejto
uverovej pomoci.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom fakturagnom obdobi za vykonané stavebné prace na
diele, tak aby faktiry boli predkladané zhotovitel'om v mesaé¢nom intervale. Prilohou faktiry
buda podrobné supisy dodanych stavebnych prac za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Zhotovitel'a a odsthlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ sthlasi, Ze Dielo mdZe byt financované v stlade s pravidlami pre erpanie iveru
z Envirofondu. V tejto suvislosti Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi splatnost’ faktir 60
dni odo dna dorucenia faktary.
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5.10 Zhotovitel’ zagle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavidzuje sa na poZiadanie

5.11

5.12

513

6.1

6.2

6.3

Objednévatela vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie origindly dotknutej faktury.
Faktira musf obsahovat’ néleZitosti podl'a § 71 ods. 2 zékona &. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj tdaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a)  Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

¢) forma thrady,

d)  oznadenie pefiazného Gstavu a &islo uétu, na ktory sa mé platba vykonat',

¢)  meno, podpis, odtladok petiatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktiry bude sipis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznaéenim jednotkovej ceny za fakturovant poloZku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k dodanym materialom.

g)  oznalenie projektu, z ktorého je Dielo financované / realizované.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nesprévne alebo neuplné udaje,
Objednévatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(datiovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy,
t.j. prepracovania a doplnenia nesprdvnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel
v omeskan( s jej ihradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zatne plynut odo
diia jej doruéenia Objednavatel'ovi podla ods. 5.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zaruenej elektronickej fakturacie pre
Objedndvatel’a alebo Zhotovitel’a si zmluvné strany navzdjom poskytnii si¢innost’ pri prechode
na novy systém vzmysle zikona & 215/2019 Z.z. o zarudenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zdkonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykond prdce bez pisomneho
prikazu Objednévatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych
podmienok, na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze

ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na ndklady Zhotovitea.

5 Clanok VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zaviizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 2 mesiacov od prevzatia
staveniska ZhotovitePom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsthlaseny a podpisany najneskdr pri prevzati staveniska (dalej len ,,harmonogram™)
a stane sa Prilohou &. 3 tejto Zmluvy. NedodrZanie harmonogramu bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej
vyzvy Objednévatel'a na prevzatie staveniska. Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 a 6.2.
tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a vEasnym spolupdsobenim Objednavatela
(poskytnutim suinnosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel
meska s poskytnutim pinenim podla tejto Zmluvy zddvodov, ktoré nevznikli na strane
Objednavatel’a, resp. nie z ddvodov vy§Sej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat nahradu Skody,
pri¢om Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodatocny Cas
plnenia Zmluvy. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatoénej lehoty Obj ednavatel’
si moZe uplatnit’ sankcie vratane prava na odstiipenie od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povodeti, zemetrasenie,
vybuch, atok, vyhlasena mimoriadna situ4cia a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

8.1

rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktora by
v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na
nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom
v stavebnom denniku. Odchylne je dohodnuté, Ze za Vy$§iu moc sa nepovaZuje epidémia
koronavirusu COVID-19, ani vojensky konflikt na Ukrajine, ato zddvodu, Ze ide
v stidasnosti o také skutoénosti, ktoré mdZe Zhotovitel’ zohladnit’ v cenovej kalkulacii ako aj
pri realizcii vystavby a jej planovani uz v ¢ase podavania ponuky v identifikovanom verejnom
obstaravani. Ide teda uZ o veobecne zname, objektivne skutocnosti.

O primerantt  dobu, kedy bola praca Zhotovitefom preruSend zdovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatmt pravo na prediZenie terminu
dokongenia Diela. Prerudenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu
oznamit Objednavatelovi a stfasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zdvizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al3ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace zdévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlo# Zhotovitel’ najneskdr do pét’ dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlzeme terminu
dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze ipravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vy§$ie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne tsilie k dodrZaniu povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z d6vodu omeskania subdodéavatel’a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za ome§kanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerudenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predluje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerudenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len préce, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku diiu preruenia zhotovenia Diela.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: Projekt je rieSeny v katastrdlnom Gzemi obce
Poruba, v intravildne obce na parcelach podla projektovej dokumentacie.

] Clanok VIIL. ,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela:

a)  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, mé Objednévatel’ privo odstipit’ od Zmluvy.

b)  Zhotovitel bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diloch za Glasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
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8.2

opravnené osoba objedndvatel'a minimélne raz za 7 dni resp. podl'a osobitnej poZiadavky
zmluvnych stran tak, aby &asovy Usek medzi kontrolnym diiami nepresiahol 14
kalendarnych dni.

Objednévatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v &l. V., bod 5.1. tejto zmluvy v zmysle
prislunych ustanoveni &lanku V tejto zmluvy, pri¢om posledna faktira bude predloZend
po protokoldrnom odovzdani hotovej stavby.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

d)

g)

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpetit' vietky Cinnosti-na zabezpecenie
zhotovenia predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou,
$pecifikiciami, podmienkami a projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny predloZit' Objednavatelovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu

s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred podpisom tejto

Zmluvy. Zoznam subdodévatelov tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel planuje

zmenit’ subdodavatel'a podas trvania Zmluvy a uvedené je v sulade s dotatnou zmluvou

uzatvoreniu s riadiacim orgdnom, je povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaja diu,

v ktorom méa zmena subdodédvatela nastat’, oznamit'  Objedndvatel'ovi zmenu

subdoddvatela Zhotovitela a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné:

e podiel zékazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

¢ navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodavok,

o doklady preukazujice, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0
zmene a doplneni niektorych zékonov v znenf neskorsich predpisov™.

Objednéavatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela zmenu jeho subdodévatelov, ak
dochédza k porugovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo schvalit’
subdodévatelov, ktori neboli zverejneni v &ase podania cenovej ponuky v ramei
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu
zhotovitelom, alebo od oznidmenia o zmene subdodévatela. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, Zhotovitelovi znamych subdodévateFov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je tiez povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit' vSetky zmluvy so

subdodavatelmi, ktor sa maji podiel’at’ na realizacii Diela.

Zhotovitel' je povinny pred zafatim Diela, najneskor ku ditu prevzatia staveniska,

uzavriet' a udrziavat v platnosti po cela dobu vykondvania Diela poistnu zmluvu na

poistenie zodpovednosti za kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel'a

a tretich 0sob, ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo

vyske Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ Objednavatelovi.

Poistenim musi byt kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska.

Zhotovitel je povinny udrZiavat &istotu v priestoroch Objednévatel’a; likvidovat’ odpady

v stilade s prisludnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpeéitf, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho

subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objedndvatela o tom, Ze

vykonané prace budi zakryté aaby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto

vykonanych prac, ktoré majti byt zakryté. Pri porufeni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znaSat' ndklady s tym
spojené. Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material avyrobky I. triedy kvality

s predpisanou dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred

odsuhlasené objedndvatelom pisomnou formou.
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8.3

8.4

h)

i)
k)

)

p)

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia
pri zabezpedovani prac spojenych s vykonom Diela vrozsahu ustanovenom
zakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov avyhlaSkou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013, ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti a d’al3imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonavat' &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vySsim rizikom,
pri ktorych méze vzniknit’ zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
Castej§ie vznikéa poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade
platného preukazu, osved&enia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornt sposobilost
potrebnii na vykon prace preukézat’ prislunou dokumentaciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky,
na ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;
Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urCenych
zakonom &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov pri
&innostiach spojenych so zvysenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti
vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokondenim a riadnym splnenim vsetkych zdvizkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednévatel'ovi a Objednévatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak, pri¢om uvedené musi byt’ zostladené
s podmienkami dotaénej zmluvy s riadiacim organom.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materidlu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, priom tiito ochranu zabezpeCuje na svoje
vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit' s nim v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstratiovat’ odpad a negistotu spdsobent jeho &innostou. Pri realizacii
prac musi zabezpedit stavenisko tak, aby nedochédzalo k znegisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel sa zavizuje podas celej realizécie stavby uplatiiovat’ postupy chréniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky efektivnych
zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znegistujucich latok produkujucich polas
realizacie stavby.

Zhotovitel' je povinny predloZit a odovzdat’ Objednavatel'ovi dodacie listy k jednotlivym
pouZitym materidlom na Diele.

Ak Objednavatel neuhradi ZhotovitePovi faktary v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy, Zhotovitel ma prévo pozadovat uhradu uroku z omeSkania vo vyske urcencj
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazd4 Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.
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8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

10.1

10.2

Kazda Zmluvna strana je tie povinna informovat' druht Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omedkani v pripadoch vy3Sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznimia druhej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vieobecne zndme.

~ Clanok IX. ] ]
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi osobu stavebného dozora najneskér v Case odoslania
pisomnej vyzvy na prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednévatel neprebera v zmysle zédkona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon)v zneni mneskorich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovite! poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy:

Stavbyvediici alebo jeho zéstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel! musi mat na stavenisku neustale
zodpovednii osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat” Objednavatela,
resp. jeho zéstupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednévatela je povinny sledovat’ obsah dennika ak zipisom pripdjat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel' povaZuje riefenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoénost v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverend osobu Objednavatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré majii vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najma idaje o stave staveniska a pracoviska,
podasia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatel’a, iidaje o zaati a ukonCeni prace ¢i
udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukongeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonéeni vietkych dasti Diela, pokial’ st tieto prace ukontené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpedenstvo $kody na Diele, ako aj na vetkych veciach, materidloch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie uplného diela zndsa Zhotovitel’ aZ do Casu protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatefom.

Objednévatel’ prevezme &ast dokondeného Diela len v rozsahu celého stavebneho objektu
definovaného v projektovej dokumentécii v sulade stouto Zmluvou podla &asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
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10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

Zmluvnych stran astavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel prevezme <&ast Diela len vpripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zdvéznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sldZilo k uréenému ucelu.

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho <asti, na odovzdanie aprevzatic Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne najneskér 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel
pripoji sapis dokumentécie podl'a bodu 10.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na
odovzdanie vetky doklady osvedZujtce kvalitu a kompletnost’ €asti Diela najmé:

a) Prislusni kopiu Gasti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a skiSok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukédzani zhody vyrobkov stechnickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osveddenia o vykonanych ski§kach pouzitych materidlov a vyrobkov,

) Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumenticia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie aprevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moZe Objednavatel’ odopriet prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budd zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluina Gast’ Diela za riadne vykonand a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a véas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho
¢ast’ neprevziat'.

7a defi odovzdania alebo defi ukon&enia tspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajtice zaruke (€lanok XI.) nie je

odovzdanim Diela dotknuté.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zi&astni prehliadky dokonfovaného Diela,

resp. jeho &asti, pri nej bude postidend jeho kvalita a tplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolérnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatel'a aspofi pat’ dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto&tiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu

poslednej &asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a) Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri &astkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

) Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku ITI. a budd mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III. tejto Zmluvy
v stlade s projektovou dokumentéciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zéaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdoddvatel'mi poskytnuta
dlhsia zaruéna doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady, ak:

a)  nieje dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskér do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinmny zacat
odstratiovat’ vadu do troch dnf od jej oznadmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dfia jej
oznimenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podFa tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto
Zmluvy. V pripade zdvaZnej reklamdcie, ktorej riesenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spi§u do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak stthlasu podpisu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamacia,
ktori Objednavatel' zafle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom azarovedi doplni do 3
pracovnych dni doporu¢enou listovou zésielkou, priom za defi nahldsenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre poéitanie a dodrZanie lehdt sa povaZuje defl odoslania
faxu alebo e-mailu Objedndvatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednéavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 3 dni odo diia jeho doruenia. Za tym Gcelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnt aj termin zatatia a ukonéenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje polas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatelom, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokole uvedené ind lehota. Za tym
tigelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ ZhotoviteFovi vstup do priestorov Objednavatela.
Z4ruéna doba zagina plynut’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dfiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. dfiom podpisu
posledného protokolu o odstrdneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho &asti. Plynutie zaruénej doby sa prerudi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorutenim reklamaécie.

Vady diela, uvedené v odovzdivacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecni
moznost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ mé pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

11.10 Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajui Zmluve a pozadovanym sktskam,

musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoznit' ZhotoviteFovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela,

zistené pocas zaruénej doby, odstratiovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’

vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohPadu & uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montiZou alebo pouZitim
nevhodného materiélu, alebo z iného ddvodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.13 Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsthlasenych vad v zaruénej dobe

a sidasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania rdznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujtce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
w zrealizovanych prac ato podinajic kontrolou dodévanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.
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11.14 Z4rucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predizuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej

reklaméacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15Pred uplynutim zéru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a

a Objedndvatela, pripadne ich pradvnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
70 Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zéruénej doby.

11.16Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi

12.1

12.2

12.3

13.1

pokyny k uzivaniu a tidr#be zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebuda Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu
s tym, e vada vznikla nedostatognou alebo vadnou tdrZzbou alebo obsluhou.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objednéavatelovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odskodni Objednavatel’a v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nghrady akychkol'vek pokut alebo inych sankeii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku §kody poruSenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa mdZe druha zmluvna strana doméhat’ ndhrady vzniknutej Skody.

éymok XIIL
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, % v pripade porusenia zévdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZ$ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrZanie terminu dokon&enia Diela, resp. jeho &asti zmluvna pokutu vo vyske
1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

13.1.2 Za omegkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 300,00 € za kazdy deni
omegkania Zhotovitel'a aZ do doby ich skutoéného odstranenia.

13.1.3 Za neza¢atie realizdcie stavebnych prdc alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podPa harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zalaty kalendarny defl omeSkania.

13.1.4 V pripade porugenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnii pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porudenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade porugenia povinnosti Zhotovitel'a tykajticej sa zmeny subdodavatelov alebo
bodu 8.2.b) a bodu 8.2.c) sa toto poruSenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; alebo
- nazmluvnu pokutu vo vyske 2% ceny za dielo

13.1.6 Subdodavatel'ska dolozka: V pripade porusenia zakonnej povinnosti subdodavatel'a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra
podas trvania zmluvy méa Objednévatel’ pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 2% ceny za dielo
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13.2

133

13.4

13.5

13.6
13.7

13.1.7 V pripade porusenia zdkonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak djde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; a
- na zmluvnt pokutu vo vyske 2% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat na bankovom ucte

Zhotovitela finanéné prostriedky alebo 1ii) poskytnit bankovii zaruku v prospech

Objednévatela, alebo iii) poskytndt poistenie zaruky, pri¢om jedind podmienka Cerpania

bankovej zaruky bude Ziadost Objednavatela, alebo iii) zloZit’ na G¢et Objednavatel'a sumu,

a to:

a) vykonovi zdruku vo vySke 3.500,00 EUR s DPH najneskér ku diiu prevzatia
staveniska. NezloZenie vykonovej zaruky bude povazované za odstupenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Vykonova zaruka vo vygke 3.500,00 EUR s DPH bude vystavena do
odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

b) garanéni zabezpeku vo vySke 3.500,00 EUR s DPH vystaveni k terminu
odovzdania Diela. Garanénd zabezpeka ako zadrzné vo vyske 3.500,00 bude vystavena
poéas zéruénej doby — podl'a vieobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela,

bude mu vykonova zéruka vo vyske 3.500,00 EUR z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na

zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a

nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani,

zabezpedi ich odstranenie Objednavatel’ na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednévatel’ je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na néklady

Zhotovitel'a, jednostranne zapo&itat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v savislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotdch, ako aj v stivislosti s porufenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy

jednostranne zapoéitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratend vykonové zaruka, zniZena o sumu pohl'adavky Objednévatel’a z titulu odstranenia vad

a o sumu zmluvnych pokut. Objednavatel' a zhotovitel' sa mozu dohodnut, Ze po riadnom

odovzdani diela a zaGiatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vykonova zaruka moZze

presunut’ ako garancna zabezpeka.

V pripade, ¢ sa vyskytnl poas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a vcas

neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpetit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvne

strany sa dohodli, Ze pohFaddvku, ktora tym Objednavatelovi vznikne modze Objednavatel
jednostranne zapo&itat' s garanénou zdbezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

v lehotéch, ako aj v stvislosti s poruenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne

zapogitat s garanénou zébezpekou. V pripade zapo¢itania bude Zhotovitelovi vratena garancna

zédbezpeka predstavujica sumu vo vyske 3.500,00 EUR s DPH zniZend o zapocitané
pohladavky a o sumu zmluvnych pokut.

O uvolnenie garanénej zdbezpeky mdze Zhotovitel' pisomne poziadat’ najskor po uplynuti

zéruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zéruky a garancnej

zébezpeky (ak boli zloZené na Gitet Objednévatel’a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi,

a teda Objednavatel'ovi patria aj troky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho

ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto &lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy sa splatné do 15 dni odo diia dorudenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstapenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké narok Objedndvatela na ndhradu skody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstapenie od Zmluvy.
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o Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1 Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéstupcom Zmluvne]j strany, ktord ozndmenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
ozndmenia bud( zasielané doporuéenym listom s dorudenkou, resp. doruCené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uveden¢ v Cl. I tejto Zmluvy a na niZSie uvedené zodpovedné
osoby:

za Zhotovitel'a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
Meno Priezvisko: Ing. Juraj Kurtulik, konatel
Tel: +421 911 126 911
Email: kostolnaf@dosadz.sk

za Objednavatel’a:

a)  pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
Ing. Tomas Toth, MBA - starosta
Tel: +421 917 974 514
Email: starosta@poruba.sk

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutognosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika, ak osobitné predpisy neuréuju inak.

14.3 Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukondenie, sa Zmluvné strany zavizuju prednostne riedit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vz4jomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v savislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v savislosti s flou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a stihlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost,, vyklad alebo ukongenie, budi rie$ené na miestne a vecne prisluSnom side Slovenskej
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4 Za okolnosti vyludujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktoré nastala nezévisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tuto prekézku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej e by v ¢ase vzniku zavizku tito prekdzku predvidala.
Utinky vylutujiice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou st
tieto USinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluuje prekazka, ktord nastala az
v &ase, ked bola Zmluvn4 strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

14.5 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢1
doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6 Tato Zmluva podlieha podTa zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

14.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opradvnenymi osobami a poskytne potrebnt sti¢innost’.
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15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

éléngk XV. ) 5
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy alebo z dévodu rozhodnutia

Objednavatela nerealizovat’ predmet diela z ddvodu nedostatku finanénych prostriedkov.

V pripade akéhokol'vek spdsobu skonfenia zmluvného vztahu medzi Objednavatefom

a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto

Clanku Zmluvy.

0Od Zmluvy mdZe ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na G&ely Zmluvy sa za podstatné porufenic Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zdvizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatela;

¢)  vyhlasenie konkurzu alebo retrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d)  opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

¢) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeskani voci Casovému
harmonogramu v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dnf;

f)  iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je Zmluvna strana oprivnend od Zmluvy odstapit’

bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto porueni dozvedela. V pripade nepodstatného

porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani,

nesplni svoju povinnost’ ani v dodatocnej pr1meraneJ lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj

v pripade podstatného porufenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat’

za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je G&inné diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikajti vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu kody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred éinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial

ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objednéavatela

a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za

vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

a) Gast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatefom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ ZhotoviteFovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovensé, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dfia
nadobudnutia u¢innosti odstipenia od Zmluvy;

¢)  Zhotovitel’ vystavi vyuétovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia CL V. tejto Zmluvy.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

16.7

] Clanok XVL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Ze finan¢na situacia
objednévatela nebude dostato¢na na realizaciu predmetu zakazky, méa Objednavatel’ pravo od
plnenia zmluvy odstipit, priCom toto Jednostranne odstapenie nezaklada Ziadne pravo
Zhotovitel'ovi na plnenie nékladov spojenych s verejnym obstardvanim, ktorého vysledkom je
tato Zmluva. Zmluva nadobudne u¢innost zaroven po jej zverejneni v Centrdlnom registri
zmlav v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednéavatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitelom, ktory vziiel ako uspeSny uchadzal
z verejného obstardvania, ktory mé povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejnc¢ho
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejn¢ho sektora.
Neoddelite'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer

b)  Priloha & 2 — Zoznam subdodévatel'ov

¢)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.
V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neainnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostédvaju platné a uc¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré o najleplie zodpoveda
pdvodne zamy§lanému téelu ustanovenia neplatného alebo net¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica prévna tUprava vieobecne zAvdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym tG¢inkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasne,
urdité a zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatel'a: Za Zhotovitela: . - Zo2Y

V Porube, dna

o .?/
[ &eBOR ,C/ V Predmieri, diia

F i - \" —_—

Iné. Toyé(% Téth,M\p. Ing. Juraj Kurtulik

’ starosta konatel’

Ing. Marek Kocian
konatel
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 507
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Poruba

Zhotovitel
DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant:
HYCOPROJEKT, a.s.

Spracovatel:
Ing.R.Krémarik

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

gtﬁk@_@piu

Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba — zéna Kostolna

Zaklad dane

0,00
121 834,38
EUR
Spracovatef
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Pgciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum: 9.7.2024
ICO:
i€ DPH:
ICO: 36412678
IC DPH: SK2020109443
ICO:
IC DPH:
1CO:
IC DPH:
121 834,38
Vyska dane
0,00
24 366,88
146 201,26;
Petiatka

2 - .
g & '-'/)7 Petiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 507

Stavba: Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba — zéna Kostolna

Miesto: Datum:

Objednavatel: Obec Poruba Projektant:

Zhotovitef: DOSA Slovakia, s.r.o. Spracovatel:
Kaéd Popis

Naklady z rozpoétov

Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba - zéna

507 Kostolna
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09.07.2024

HYCOPROJEKT, a.s.
Ing.R.Krémarik

Cena bez DPH [EUR]

121 834,38

121 834,38

Cena s DPH [EUR]

146 201,26

146 201,26



ROZPOCET

Stavba:
Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba — zéna Kostolna

Miesto:

Objednavatel: Obec Poruba

Zhotovitel" DOSA Slovakia, s.r.o.

PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoétu

p HSV

D 1

1 K ;113106241.S R1

2 K 113205121.S

l 3 K 1224011028

4 K 1623011228

D 2
5 K 2125721218
|

6 K 212755114.S

b 3
7 K 3273231288 R1

D 5 B
8 K 1564861111.8

9

K 15671331 15.8

|

1
10 K |567134115.8

| -
11 K 5731111128

|
12 K |573211108.8

|
13 K 5771242315

141 K '577134331.8

i
15 K :919716111.S

D 6

16 K i632451 643.5

D 8
17 K %871365527.8

18 K 8944311118

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov, resp.
dobeténovanych plach so $karami zaliatymi asfaltovou
alebo cementovou maitou, -0,40800t

Vytrhanie obrib betonovych, cestnych lezatych, -
0,29000t

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 5, nad
100 do 1000 m3

‘Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnengj ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost
do 1000 m

Zakladanie
Lézko pre trativod z kameniva drobného tazeného

Trativod z drenaznych rurok bez l6zka, vnutorného
priem. rdrok 100 mm

Zvislé a kompletné konstrukcie
%Rigol Z betonu Zelezového tr. C 30/37 (vr. debnenia,
Idilatacii a vystuze)

Komunikacie
|Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
Izhutneni hr. 200 mm

}Podklad z kameniva stmeleného cementom s
}rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni

thr. 200 mm

\Podklad z podkladového betonu PB | tr. C 20/25 hr.
1200 mm

Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z
Jasfaltu cestného v mnozZstve 1,00 kg/m2

L

%Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
lasfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2

l\Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu . do 3
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 35 mm

| Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
ipruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni
hr. 40 mm

Ocelova vystuz cementobet. krytu TEVYCED letis.
,ploch zo zvar. sietf KARI hmotnost do 7,5 kg/m2

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Sanécia betdnovej konétrukcie jemnou opravnou
l(rgzprofilaénou) maltou na betén hr. 30 mm

Rurové vedenie
Potrubie kanalizatné PVC-U gravitaéné hladke
lviacvrstvove SN 8 DN 250

§D+M Reviznej $achty z PVC, DN 315/100 (DN
iachty/DN potr. vedenia), hl. do 1m s poklopom A15
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MJ

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

Datum: 09.07.2024
Projektant: AYLUFRWUJERT,
Spracovatel:  Ing.R.Krémérik

Mnaozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
121 834,38
116 619,38
o 11 121,50
865,000 6,20’ 5363,00|
| | S
365,000: 6,90 2 518,501
240,000 8,70 2 088,00
22 -
|
240,000 4,80 1 152,00
476,20
4,000“ 54,30} 217,20
35,000! 740" 259,00
-
8 000,00
: o
50,0001 160,00 8 000,00
57 151,40
880,000 9.48| 8 342,40
855,000, 20,80, 17 784,00
' i
25,000, 34,60 ) 865,00
| | |
865,0001 1,00 865,00|
|
| |
865,000. o,goa 778,50
!
865,000 16,40 14 186,00
865,000 15,70 13 580,50
0,5001 1 500,00 750,00
2 920,00
25,000; 116,80; 2 920,00
5232,00
20,000, 48,60‘ 972,00
1,000 650,001 650,00



(PC Typ Kaod

19 K i899331111.8

20 K {899431111 S

|

21 K {899623161.5

D 9

|
22 K 1916361112.8

—

' 23 K 1918101112.8

971052341.5

979081111.8

28 K |981511114.8

p PSSV
D 711

23 K 7111112218

D 767

30 K

!
1

966008113.S R1

§79081121.8 R1

767510111 R1

31 K |767510111 R2

Popis MJ

;vyskové tprava kanalizaéného poklopu DN60O do 200
imm zvy$enim poklopu

|‘Vyskova uprava liat. poklopu $upatka/hydrantu do 200 ks
imm zvy$enim krycieho hrnca

\Obetonovame potrubia alebo muriva stdk betonom

prostym tr. C 20/25 v otvorenom vykope (vr. rozsirenia m3

Lkplotom) |

Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

Osadenie cestného obrubnika beténového leZatého do
16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou
\Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
‘dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20

m3|‘
i

Poznamka k polozke:

Polozka bude Gerpand na rozéirenie betdnového l6zka pri poskodenych
krajniciach ako podkiad na Zivicné kryty. derpanie lejto poloZky bude
odstihlasovend investorom a stavebnym dozorom.

Buranie rigolu z betdnovych dlazieb vr. 162ka, -0,5500t m
Vyburanie otvoru v Zelezobet. prie¢kach a stenach

plochy do 0,09 m2,vdo 300 mm, -0,05900t (vtok ks
idrenéinej rary do ZB rGry DN800) |

Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy i
dalsi 1 km

Poznamka k polozke:

Uchédzac si v cene tohto priplatku zahmie néklady na advoz sute a

poplatok za skiddku na nim preferovant skiddku, bezohfadu na

skutoént vzdialenost.
{Demolécia konstrukeii objektov, vykonavana
|postupnym rozoberanim zo zelezobeténu, -2,41000t m3
| (vjazdy na pozemky)

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

{zolacia proti zemne] vihkosti, protiradénova, stierka
hydroizolaéna bitimenova, betén. podklad, zvisla

m2
Konstrukcie doplnkové kovove

1D+M Kompozitny rodt hf.50mm s nosnyml U profilmi a
Tobvodovyml L profilmi plochy cca 11m2 s nerezovym kpl
|kotvenim do beténu

D+M Bezpetnostna siet s ramom vyska 1,3m pozink s
naterom, ukotvena na existujice zabradlie z ocefovych  kpl
| profilov v dizke 32m
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MnoZstvo J.cena [EUR]
6,000! 135,00
|

5,0007 95,00
15,000! 155,00|
365,000 19,60,
18,000 136,00

} |

110 ooo{ 95,00
1 ooo‘ 32,93[
459,619 12,70
459,619 10,00
4,000 300,00,
25,000 28,601
1,000 2 000,00
1,000 2 500,00

Cena celkom [EUR]
810,00

475,00
232500

31718,28

7 154,00,

2 448,00}

10 450,00

32,93:

e

5 837,16

4 596,19

5215,00
715,00

715,00

4 500,00

2 000,00



Obec Poruba
Vodozadrzné opatrenia v obci Poruba — zéna Kostolna

Cestné vyhlasenie uchadzaéa

Obchodné meno uchadzaéa: DOSA Slovakia, s.r.o., Predmier 425, 013 51 Predmier

ICO: 36 412 678

Zoznam subdodavatefov:

' Nazov a identifikacné tidaje Podiel zakazky: | Predmet subdodavky:
subdodavatela:

Nazov: ' Bez subdodavok

Adresa:

ICO:

[Zastupeny:
Datum nar. stat.:
lAdresa Stat..

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani, verejny obstaravatel pozaduje,
aby uchadzaé¢ vo svojej ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatefom,
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodévok. Dokument obsahujuci tieto informacie sa stane
prilohou zmluvy, ktor(i verejny obstaravatel uzavrie s Gspe$nym uchadzacom.

Zarovers musi kaZdy uchadzadom navrhovany subdodavatel spliiiat podmienky Gcasti tykajlce sa
osobného postavenia stanovené v éasti I11.1.1 vyzvy na predkladanie ponuk, ktoré preukazuje vo vztahu k
tej casti predmetu zakazky, ktord ma ako subdodéavatel pinit. U subdodavatela nesmu existovat ddvody na
vyli&enie podla § 40 ods.6 pism. a) az h) a §40 ods. 7 zékona. Doklady a informéacie preukazujuce splnenie
podmienok G&asti tykajuceho osobného postavenia jeho subdodavatelov predklada uchadzaé vo svojej
ponuke.

Verejny obstaravatel upozorfiuje, Ze v stlade s § 41 ods. 3 zakona je uspesny uchadzaé povinny
najneskor v éase uzatvarania zmluvy s verejnym obstaravatelom uviest v tejto zmluve Gdaje o vsetkych
znamych subdodévateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Tieto informacie sa neuvadzajl o dodavatelovi tovaru.

V Predmieri,

Ing. Juraj Kurtulik, konatel

Ing. Marek Kocian, konatel
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