Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Obec Poruba

Sidlo: Poruba &. 95, 972 11 Poruba
Statutarny zastupca: Ing. Tomas Toth, MBA, starosta
ICO: 00318426

DIC: 2021162792

(dalej v texte aj ako ,,objedndvatel™)

a
Obchodné meno: IMKROV s.r.o0.
Sidlo: Klacno 214
Statutarny zastupca: Erik Mundier — konatel
Luka$ Mundier - konatel
ICO: 53290704
DIC: 2121326911
IC DPH: SK2121326911
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s.
IBAN:

(dalej v texte aj ako ,zhotovitel™)

€l. 1. Vychodiskové udaje

Nazov diela: Oprava socialnych zariadeni a mal'ovanie hospodarskej casti §J pri MS Poruba
Investor diela: Obec Poruba

Miesto diela: Obec Poruba, Poruba ¢. 354 {Materska $kola)

Zakazka Zakazka s nizkou hodnotou podta §117 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
Financovanie: Predmet zékazky je financovany z vlastnych zdrojov objednavatela

€l. 2. Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: ,Oprava socidlnych zariadeni a malovanie hospodarskej Casti S
pri M3 Poruba " v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve, dalej len
dielo" vsutinnosti so subdoddvatefmi uvedenymi v Prilohe ¢ 2 tejto zmluvy a odovzdat ho
objednavatelovi v mieste stavby podfa Cl. 1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat a
zaplatit dohodnutd cenu. Taktie? sa zavédzuje poskytnit zhotovitefovi potrebnu sudinnost pri realizacii
diela.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu,
poziarnu bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a fivotného prostredia, bezpe¢nost
pri uzivani, ochrana proti hluku, usporu energie, aby boli po celd dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na
Ggel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové,
prvej akosti, homologizované pre Slovenskd republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym
normam.
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Odovzdaniu diela budd predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatefa podia
dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovite! je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizacie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru, $tatnemu
dozoru. Pri skagkach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspoi
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednévatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatefovi riadne dokon&ené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a-dodrzanie parametrov dohodnutych v-tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia potvrdzuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a
kapacitami, ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruéi za to, 7e osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukdzatelne maju
potas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelné vykondvané lekérske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné
précovné prostriédky a dodrziavaju zdkaz poiivah_ia alkoholickych népojov, omamnych latok a
psychotropn\'/ch latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u
svojich zamestnancov priebeine kontrolovat. Taktie? je povinny najneskor v defi nastupu na vykon
prac na diele informovat svojich zamestnancov, se st povinni podrobit sa kontrole na pofZitie
alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tato kontrolu

vykondval povereny zastupca objednavatela.

b) Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie predpisov na seku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace
na realizacii diela podia tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitela na Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a poiiarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za
vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci vodi svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zadkolenia ako aj redlneho
zabezpetenia bezpecného spravania sa zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovednd za asek
BOZP, s ktorou mbze objednavatel riesit tito problematiku. Tdto osobuy, t. j. jej meno priezvisko,
telefonicky kontakt, pripadne aj E-mail sa zavazuje ozndmit objednévatelovi pisomne, najneskér v
def nastupu na realizaciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za
dodrziavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim
zamestnancom, ktoré si platné na useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na
stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri subdodavatelia, zodpoveda za usek BOZP a
poziarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor
(¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny
udrsiavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zéstupcu, ktorym je
SEAVDYVEOUCH . cveiivrirsesiersi e Stel e

Ak objedndvatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa
skugke na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednévatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatefovi na
nahliadnutie a zapisovanie ddlezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly préc na
diele.
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€1. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine medzi 15.07.2026 a 15.08.2026, teda v Case letnych Skolskych prazdnin, aby
nedos$lo k naru$eniu harmonogramu vyuéby v rdmci vychovno-vzdeldvacej in3titucie.

Odovzdanie staveniska bude realizované osobitnym zapisom. Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat
do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia vyzvy od objednavatela.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstrénenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutarom povereny
zéstupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny materidl na stavenisku (montéZnom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montaZne pracovisko) je zhotovitel povinny tplne vypratat a
upravit do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budu
uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skordom termine pontkanom zhotovitefom.

Objednévatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne obozndmif objedndvatefa o vzniku prekézky, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatenych okolnosti, akymi st predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly daZd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), méZe zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned ako to bude mozné; lehota pocas prerudenia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsGhlasené Statutarom objednavatela alebo poverenou osobou.
Tym nie je dotknuta povinnost realizovat prace tak, aby boli ukontené do 15.07.2026.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podta &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu uroven v Case
predlozenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych strén v silade so zak. C. 18/1996 Z. z.
o cendch, vyhlaskou & 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predloZenej cenovej ponuky zo diia 26.03.2026 v sutaZi podla ¢l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitelom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa¢l. 1. je:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodavky: 6 842,80 EUR

hodnota DPH 23 %: 1 573,84 EUR

cena celkom vratane DPH: 8 416,64 EUR

Cena diela je stanovena na zékiade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizécie diela podfa tejto zmluvy bude tato dar fakturovand vzdy podia zékonov
a G¢tovnych predpisov, platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, si vymedzené:
4.3.1 rozsahom a obsahom vykazu vymer a projektovou dokumentdciou;
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4.3.2 slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy;

4.3.3 zakonom & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpoc¢tu vykazu vymer
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cena diela obsahuje vietky suvisiace naklady zhotovitela na uplnd realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: dopravy, montaje a Uprav, strdZenia, vybudovania, prevddzky, ddriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vznikna &innostou pri realizacii diela,
vedlajdich rozpoltovych nékladov, technickej dokumentacie pre kolaudaéné konanie (doklady o
vykonanych skugkach konstrukcii, osvedCeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skudok
a pod.), dodavky a montaze so vietkymi povrchovymi upravami, PD skutoéného vyhotovenia stavby,
odskusania a pod.

Nepredpokladané préce, resp. naviac objedndvatelom poZadované prace a dodévky, ktoré nebolo
mozné predpokladat pri zadani zékazky a nie su obsiahnuté v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budi ocenené
zhotovitefom &tandardnymi trhovymi cenami a budi predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

€l. 5. Platobné podmienky

Dielo bude fakturované raz, a to po ukonéeni realizécie zékazky. Pravo vystavit konecnu faktaru resp.
faktaru vzniké zhotovitelovi dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktira musi mat naleitosti uétovného a dariového dokladu v sulade s ust. § 71 ods. 2 zékona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikalné daje stran v sulade
s § 3a Obchodného zakonnika, &islo zmluvy, ndzov stavby. Jej prilohou musi byt prisludny supis prac a
dodavok odsthlaseny poverenym zdstupcom objedndvatela avietky dodacie listy resp. vyhldsenia
o zhode pri poufitych materidloch, certifikaty ¢i daldia dokumentdcia, ktort zhotovitel neodovzdal
objednévatelovi skor.

Lehota splatnosti fakttry je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia vystavenej faktury objednéavatelovi.
Pri sankénej faktire je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, fe platobny doklad nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu, objednévatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravene] faktare
uviest novt lehotu splatnosti podfa tohto €lanku. Poas doby od vrétenia faktury po dorucenie jej
opraveného vyhotovenia objednévatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, e dielo je financované z vlastnych prostriedkov
objednavatela.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat prace v stlade s
podmienkami zmluvy. S¢asne s odovzdanim staveniska odovzdé objednavatel zhotovitelovi aj vietky
stavebné povolenia resp. potvrdenia o ohlaskach.
Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie sd jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v sdcinnosti so Statutarnym zastupcom
objednéavatela alebo s poverenym zastupcom objednévatela.
Povolenie na do&asné uivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty Cas uZivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktory je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva
4



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12
6.13

6.14

6.15

6.16

a rozkopavky reali-zuje' na miestach, ktoré si vnajme alebo uZivani pravnickej osoby zriadenej
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitefa, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstrdnit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany moze objednédvatel zatat fakturovat
zhotovitelovi giastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 def\. Zaroveii je objedndvatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, moze objednévatel tento zlikvidovat, pricom néklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitefovi.
Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montaineho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdodévatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje néklady straZenie objektu. Na stavenisko moze vstupovat iba objednavatel,
nim povereni pracovnici objednavatefa, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

+  tatutdrny zastupca objednavatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu;

« ostatni povereni pracovnici objednavatefa.

Okrem takto vy$pecifikovanych osob, po ozndmeni Statutdrnemu zastupcovi objednavatefa moZe na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajica $tatny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych

opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady,

ktoré su vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstrdni do 3 dni po pisomnom upozorneni

objednévatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel's tym, Ze naklady, ktoré mu

touto tinnostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objednévatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgénov Stitnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat povereného zastupcu objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré

maji byt zakryté. Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude

zhotovitel pokratovat v pracach. Predtym viak tito skutoCnost oznami Statutarnemu zastupcovi

objednavatela. Ak objednévatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny

toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli

riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat miniméine 3 pracovné dni vopred Statutarneho zastupcu

objednavatela alebo povereného zastupcu objednévatela k G¢asti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednévatel sa stava vlastnikom zhotoveného diela, rozsah viastnictva je viazany na Uhradu vykonanych

prac zhotovitefa. Uhradené dielo je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovite! je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsluhu

vietkych zabudovanych zariadeni. Néklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a zaSkolenie

obsluhy su stéastou zmluvnej ceny podla glanku 4. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatefovi (najneskdr k terminu odovzdania) certifikaty vietkych

pouzitych stavebnych a kon3trukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zakona, predpisané revizne

spravy, spracovanut prirutku uzivania diela (spésob pouZivania, Gdribu, pravidelné kontroly a revizie a

pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.
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b) O ukonleni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednévatefa najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vietkych ski$ok predpisanych
osobitnymi predpismi, zévdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opdtovne upovedomi objedndvatefa, Ze je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objedndvatel ndsledne na to uréi novy termin preberacieho konania.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préaca oproti vykazu vymer v sttazi

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok.

f)  Néklady spojené so zabezpefovanim dokladovej &asti k preberaciemu konaniu znaa zhotovitel.

6.17 V3etky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpecuje zhotovitel sém.

6.18 Statutdrny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitefovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstvé prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c} zmenit druh préc,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f)  zmenit néslednost alebo ¢asovd nadvéznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny budd rieSené dodatkami k tejto zmluve len v sdlade s ust. 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.
o0 verejnom obstaravani.

6.19 Ak o to poziada Statutarny orgén objedndvatela alebo nim poverend osoba, zhotovitel je povinny
poskytndt mu podrobny rozpis (rozbor) ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

6.20 Zhotovitel sa zavdzuje Ze riadne avéas plne uhradi splatné aoprdvnené platby vietkym svojim
subdodavatelom a dodavatefom sluZieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo svojich vztahoch
so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmiefovat Uhradu odplaty za ktorukolvek &ast diela riadne
dodanu subdodavatelom Uhradou ceny diela objednavatefom.

6.21 Omeskanie zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatefa zhotovitela alebo tretej strany,
ktoru pouzil na zhotovenie diela sa povaZuje za omegkanie Zhotovitela.

6.22 Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom
subdoddvky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim staveniska. Ak Zhotovitel planuje
zmenit subdodévatela podas trvania Zmluvy, je povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju diu, v
ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, oznamit Objednévatelovi zmenu subdodévatela Zhotovitela a
v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
e navrhovaného subdodavatela,
e  predmety subdodavok,
¢ doklady preukazujice, Ze subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiiia podmienky
podfa § 32 ods. 1 e) a f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a'doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov”.
Objednavatel ma prévo poZadovat od zhotovitefa zmenu jeho subdodavatelov, ak dochédza
k porusovaniu tejto zmluvy. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvalit subdodavatelov, ktori neboli
zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci verejného obstaréavania a to v lehote 5 pracovnych dni
od predloZenia zoznamu zhotovitefom, alebo od ozndmenia o zmene subdodédvatela. Zoznam, v ¢ase
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uzavretia zmluvy, zhotovitefovi zndmych subdodavatelov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je tie? povinny na poZiadanie Objednavatela predlozif véetky zmluvy so subdodévatelmi, ktori
sa maju podielat na realizécii Diela.

€1. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednévatefom prevzaté ditom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednavatela .

Protokol méa obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajdcich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj sdpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotéch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
z0znam certifikdtov pouZitych stavebnych materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych skdsok a revizii, ak sa vyZaduji a boli UspeSne vykonang, informacie
vztahujlce sa k zéruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoZnuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.
Tym nie je dotknuta povinnost zhotovitefa odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmi v3ak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednévatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skudky jej vlastnosti,
podat véetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G¢elom posudenia, &i je dielo vykonané riadne v sulade
prislunymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénd dobu 60 mesiacov, potas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodévky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaru¢ny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba zatina plynat dilom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objedndvatela z vad diela sa plynutie zéru¢nej doby na dotknutu &ast diela prerusuje,

a to a2 do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrdnia uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéenad praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.

Rozozndvaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednévatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe. Objedndvatel je povinny ich ohlasit u zhotovitefa najneskor3ie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a
dohodndt s objednévatefom, stavebnym dozorom a podfa okolnosti aj s projektantom sposob a
primerand lehotu odstranenia vady.

- havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahldseni objednavatefom, najneskér
do 24 hodin.

Riadne uplatnené naroky objednévatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje odstrénit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o

najkratéom Case. Zodpovedad za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a cinnostou jeho
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subdodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody spbsobené zavadami
a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré vznikli
nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpéVédnost’.

Za porudenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednévatefom v priebehu realizécie pisomne upozorneny zépisom v stavebnom denniki, kde bude
vyslovne uvedeng, e sa jedna o zévainé vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozornemu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym pInenlm sa
rozumie také pinenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpetit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela. '

€¢l. 9. Sankcie

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.§. pri omegkani v lehote kompletného zhotovenia diela
od prevzatia staveniska) je objedndavatel opravneny uctovat od zhotovitefa zmluvnt pokutu vo vyke
500,-€ za kaZdy zaCaty defi omeskania, nakolko je z prevadzkovych dévodov nevyhnutné, aby dielo bolo
odovzdané najneskér do 18.08.2025.

Za ometkanie zhotovitela s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitefa za kazdu vadu
alebo nedorobok zmiuvni pokutu 50 € za 1 der aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porudenie ustanovenia &l. 2.6 zaplati zhotovitel objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 € za
kazdé zistené porusenie &lanku. Pokutu objednévatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skudke na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych l4tok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Objednévatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrianie terminu ndstupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zévad 50,-€ za 1 defi omeskania za kazdu zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktora jej porudenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je mozné realizdcia postdpenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho sdhlasu objedndvatela preniest zavézky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
&im nie je dotknuta moznost uskuto&nit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdoddvatelov
v stilade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

€l. 10. Okolnosti vyluéujlce zodpovednost (vyssia moc)

Za vy$§iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zénik, napr. Zivelné pohromy, vojna, Strajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych orgénov a pod. '

Pre Glely tejto zmluvy sa za okolnosti vylutujice zodpovednost prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zékonnika.

Kaidé zmluvna strana ma pravo odstdpit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vyluéujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstupenia v takom pripade nastant dfiom doruéenia oznamenia a
skuto&nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedodlo k jeho zni¢eniu, poskodeniu,
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odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a Uhrada nakladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpetovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

Odchylne je dohodnuté, Ze za vy33iu moc sa nepovaZuje pandémia COVID-19 ani udalosti spojené
s vojenskym konfliktom na Ukrajine. Ide otaké skutocnosti, ktoré st zmluvnym strandm zname
a prispdsobili im svoju ponuku ako aj konanie a ocakavanie v ramci realizacie diela.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavizuje dodriavat vietky pravne predpisy platné a G¢inné na Gzemi SR, vieobecne zavazné

predpisy, platné technické normy, $pecifikcie dodané objednévatefom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele

podfa zmluvy. Zodpovednost nesie aj za vykon prac a ich pinenie s ohfadom na viastnych subdodavtelov.

Pritom musi dodrzat véetky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a za poriadok

na stavenisku vratane negativnych vplyvov na fivotné prostredie. V tejto suvislosti sa zhotovitef zavazuje,

je bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej &innosti pre objedndvatela bude konat v

zhode s prislunymi stavebnymi normami. Pri poruseni vy33ie uvedeného sa zavdzuje odstranit neZiaduci,

resp. protipravny stav na vlastné naklady. Zérovefi zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi kdpiu
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, 3¢ ma potrebné oprévnenie na vykondvanie Cinnosti v rozsahu predmetu tejto

zmluvy a jeho subdodévatelia s opravneni na vykon &innosti, ktoré im zveril.

Moznost odsttpenia od zmluvy:

a)  Zmluvné strany sa dohodli, Ze porudenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstpit od zmluvy tej strane, ktora je porudenim povinnosti dotknuta. Spbsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
diznika alebo veritela znamenda podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, fo
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacujd porudenie zmluvy za podstatné, ak:

- zhotovitel pre okolnosti na jeho strane me3ka so zhotovovanim diela viac ako 7 kalendarnych dni,

- zhotovitel alebo objednévatel neplini Glohy z kontrolnych pordd stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

- zhotovitel bude vykondavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

- ak objednavatel neposkytne zhotovitelfovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas,

- ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 7 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokontené dielo bez zdvad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedCujtce
ochote objednavatela dielo prevziat.

Odsttpenim od zmluvy nie je dotknuté prévo na nahradu $kody. Odstipenie je moZné aj od ¢iastocne

splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opatnom pripade znasa

vietky nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porudenie zmluvnych

podmienok.

Pri poruseni povinnosti podfa tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuzije

pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristdpit na

zmenu zmluvy v tej €asti, ktord je porudenim povinnosti dotknuta.
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Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné, technické a iné informécie a skutonosti, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu dotknutej strany, s
vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoénosti nepouZijd pre iné ucely nez pre pinenie tejto
zmiuvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informécie a skutocnosti, ktoré sd
bezne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom.

€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na iom

Nebezpetenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znada zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednévatelovi. Zhotovitel viak nie je viastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za po3kodenie, znienie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednévatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vy’/stavby'a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vietkych $kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizécii stavebného diela spbsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpedenstvo $kod znada objedndvatel. '

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechéddza na objednavatela
moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13. Poistenie a kontrola

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom
z prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje udrZiavat v platnosti poistné zmluvy podla predchadzajicich bodov tohto ¢lanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zaruénej doby podfa Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnit
kdpiu prisludnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prislusnej poistovne, a to najneskdr do 5 pracovnych
dni odo diia uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uz pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kazdej zmeny
takejto poistnej zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretd poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu v
stvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zévdzok prislunej
poistovne uhradit $kody spésobené zhotovitefom, ako aj $kody spdsobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vygke ceny tejto zakazky na jednu poistnd udalost na rok. Poistenie musi pokryvat pripady
smrti alebo Grazu os6b ako aj pripady ujmy na zdravi a $kody na majetku. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela takéto poistenie preukazat a predloZit.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon auditu/kontroly stvisiaceho s realizaciou stavebnych prac, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnGt im vietku potrebnd sucinnost.
Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvného vztahu
s uspe$nym uchaddzadom v pripade, kedy este nedosio k plneniu z toho zmluvného vztahu medzi
verejnym obstaravatefom a uspe$nym uchadzaéom.

Verejny obstaravatel neuzatvori zmluvu s uchadzacom alebo uchddzaZmi, ktori maju povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS”) a nie su zapisani v RPVS alebo ktorych
subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS a nie sd zapisani v RPVS. Rovnako
upozorfiujeme na zékaz uzavriet zmluvu s uchadzacom, ktory ma povinnost zapisovat sa do RPVS a
ktorého koneénym uZivatefom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je niektory
z verejnych funkciondrov podia § 11 ods. 1 pism. c) zékona o verejnom obstardvani (tyka sa aj koneénych
uzivatefov vyhod subdodévatela tohto uchadzaca, ktory ma povinnost zapisu do RPVS.

10



¢l. 14. Zaveretné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmiuve.

14.2 Zmluvné strany sa zavdzuju riedit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych organov alebo nimi poveren\?ch os0b. V pripade, Ze takéto rieSenie
je nelispe$né, hociktora zo zmluvnych strén je opravnend predloZit spor na riedenie prislusnému sudu v
SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zdkonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Zmluva bude platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudne ucinnost po jej zverejneni
v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskarsich predpisov. -

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,,neodkladne" alebo ,bez zbytocného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazdé zmiluvnd strana obdrii po dva

rovnopisy.

20 0. 1%

Priloha ¢.1 — Rozpocet vykaz/vymer v zmysle cenovej ponuky

2[1 04. 0% V Porube, dna

V Klaéne, diid
Za zhotoviteld: : Za objednévatéla;}

Erik Mundier Ing. Tomas 16th AVIBA, st

20, 0, 2006

V Klacne, di
Za zhotovitela®

Lukas Mundier
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 292
Stavba: Poruba skolka
JKSO: ¢s:
Miesto: Poruba Datum: 26. 3. 2026
Objednavatel: 1ICO:
Obec Poruba IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53290704
Imkrov s.r.o. IC DPH: 2121326911
Projektant: ICO:
1€ DPH:
Spracovatal: 1CO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 842,80
3adzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPHzé&kladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 6 842,80 1573,84
Cena s DPH v EUR 8 416,64
Projektant T S Sfa?é.covatel‘ T T
Datum a podpis: o Pefiatka Datum 2 podpis: ~ Petiatka L
Objednavatef - " Zhotovitef _"' T

Datum a podpis: ___ Déatum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 292
Stavba: Poruba $kolka
Miesto: Poruba Datum: 26. 3. 2026
Objednavatel: Obec Poruba Projektant:
Zhotovitel: imkrov s.r.o. Spracovatel:

Kad Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpo&tov 6 842,80 8 416,64

6 842,80

292 Poruba skolka
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Poruba skolka

JKSO: - cs:
Miesto: Poruba Datum: 26. 3. 2026
Objednavatel: ICO:
Obec Poruba IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53290704
Imkrov s.r.o. IC DPH: 2121326911
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 842,80
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
Znizena 6 842,80 23,00% 1573,84
Cena s DPH v EUR 8 416,64
Projektant T I - Spracovatel .
Datum a podpis: . Peliatka ~ Datumapodpis: Peciatka
‘Objednavatel - . ~ Zhotovitel o - o

]

Datum a podpis: Datum a podpis: i L ___Petiatka

Strana1z4




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Poruba $kolka

Miesto: Poruba
Objednavatel: Obec Poruba
Zhotovitel” Imkrov s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

PSV - Prace a dodavky PSV

725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety

- 735- Ustredné kadrenie - vykurovacie telesa

766 - Konstrukcie stolarske

771 - Podlahy z dlaZdic

776 - Podlahy povlakové

781 - Obklady

784 - Malby

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

Datum: 26. 3. 2026

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

6 842,80
5 356,60

455,80

61-M - Geologické a geotechnické prace a sluzby

HZS - Hodinové zué&tovacie sadzby

VRN - Investié¢né naklady neobsiahnuté v cenach

Strana2z4

1448,76
2 150,00
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ROZPOCET

Stavba:

Poruba $kolka

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel’

PC

Naklady z rozpoctu

Typ Kéd

p PS8V

D 725

M 552370000200

16

17 M | 551450003400

M

18 | M 552240003700 S

K [725210821.5

642110004250

-Poruba

Obec Poruba
Imkrov s.r.o.

Popis

Prace a dodavky PSV

Zdravotechnika - zariadovacie predmety
DemontaZz umyvadiel a we

'Predstsnov)" systém DuoFix pre zdvesné WC, vyska
1120 mm so splachovacou podomietkovou néadrZou

Sigma 12 pre odsévanie zdpachu s externym
vent.'.'étorom plast, GEBERIT

Umyvad!o keramické pre Skoly Schule, .'xéxv
600x550x 105 hranaté mm s otvorom pre batériu s
prepadom, biele, GEBERIT

|Baténa umyvadlova néastennd pakova Lyra, vytokové

rameno 210 mm, rozte¢ 150 mm, chrém, JIKA

\Zrab kipelfiovy nerezovy do priestoru, di. 950 mm,

prastovy sifén DN 50

Montaz vykurovacieho telesa rirkového pnpcuzwacl

‘Demontaz vykurovacieho telesa rurkcwého s

hlinikovymi lamelami stavebnej dizky do 1500 mm, -

Monta2 zarubni ramovych pre dvere jednokridlové:

Zarubria ocefova obléa Sxvxhr 800x1970x60 mm P

40| K I725245151 S Montai sprchovych zaves D+M
D 735 'Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
|
6 | K 7381220108 1 ctup 350 mm dizky 1000-1200 mm
5 | K 735161811.8
o |0.01350t
D 766 Konstrukcie stolarske
32| K {766681111.8 $irky do 900 mm
33 | M |553310005200.5
D 771 Podlahy z diazdic
22| K 7712711075 |Montaz obkladov dlazba 300 x 300 mm

23 : M 597740001000.S

K 771991131.8

| 300x300 mm, jednofarebné
VySpraveme podkladu nivelagnou stierkou pr pred

311 1 Kladenim dlazby hr. 2 mm

i Priprava podkladu prebrisenim strojne briskou na
20 K 7719912008 peton pred Kiadenim dlazby

D 778 Podlahy poviakove
I 36 I K |776460010 L3 JLepenie podlahovych soklov z linolea

37 M 2841 40001030.5 |F'od.'aha z prirodného linolea, hribka do 3,5 mm

|_ —
34
: 35

K ?76560010 S

M |284140001030,S |Pod.'aha z prirodného linolea, hriibka do 3,5 mm
Ll |

|Lepen|e povlakovych podlah z prirodného linolea

. D 781

Obklady

26

K |781441027.8

27

28

29

Lo 1

M |286110002000.S

DiaZdice keramické s proti§mykovym povrchom,_rxv '

[Montaz obkladov vnutor. stien z obkladagiek kladenych | m2

|do malty vel. 300x600 mm

M |597640001800.5 Obkladaéky keram.'cké Ixvxhr 298x598x 10 mm
M 286210001 800 S Rura p.'asm.'m.‘kové D 20 mm, rozvody vody

Rara PVC-U hladky, kanalizaény, gravitaény systém

Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenné
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Datum: 26. 3. 2026
Projektant:
Spracovatel:
MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
6 842,80
5 356,60
- o 703,16
- sub. 1,000 60,00 60,00/
E
ks 1,000 260,00 260,00
| .
ks | 1,000 120,00 120,00
i I
|
‘ ks 1,000 48,00 48,00
| I (R | ! i
ks 1,000 140,00 | 140,00
ks 1,000 7516 7516
~ ) - ) 245,00
ks 7,000 20,00 140,00
T | _
ks 7,000 ‘ 15,00 105,00/
| | == —
- | 126,00
: i _ 128,00
\ ks | 1,000 80,00 ao,oo}
\ ks 1,000‘ 46,00 46,00
- - 227,88
m2 3,000 34,00 102,00
m2 3,120 24,00 ‘ 74,88
m2 3,000 9,00‘ 27,00
m2 3,000 a,oo‘ 24,00
= _ . 45580
m 10,000 5,00' 50,00
m2 1,020 30, 00‘ 30,60
m2 8, ooo 16,% 128,00,
m2 8,240 30,00 247,20
1 448,76
; =
, 16,000 33,00 528,00|
! N = |
m2 | 16,960 26,00 440,96
sub ‘ 1,060 150,00 | 159,00
e L | .
|
m 3,000 12,00 | 36,00
i




241 K i7a1991101.s

| 25| k_"?mggmms

D 784
1] K :?84410030.8
12| K |784410100.8
101 K 1784418012.S
31| K 1784426010.8
8 | K |784430020.5
9 | K |784441010.

p M

D 21-M

4 K 2101110218
3K 2102019038

11 K |210961081.8

2 | K |210964324.S

D 61-M

39| K |961081052.S

'"13 3 stobo'ﬁzs
_19 K HZSODO‘I‘ISS

o_HZS

7 |

D VRN
| 38| K |000700011.S

K :HZS000111.5

Popis

Tmelenie podkladu, stierkovanie stien vyrovnavacim
tmelom pred kladenim obkladu hr. 3 mm

.Penetrovanie podkladu pred kladenim obkladu

Malby

|Oblepenie soklov, stykov, okraJov ainych zanadem
!Wéky miestnosti do 3,80 m |
'Penetmvaniejednonésobne jemnozrnnych podkladov
vyéqu do 3,80 m

Zakryvame podlah a zar.adenl paprerom v
Imestn_o_stlach alebo na schodisku

Malby silikatové ruéne nanasang, jednonasobne
zakladné na jemnozrnny podklad vy3ky do 3,80 m
Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, rucne
nanasané na jemnozrnny podkiad vysky nad 3,80 m

'Mal'by latexové dvojnasobné zakladné, ruéne
nan&sané na jemnozrnny podklad vyskydo1m |

Prace a dodavky M

Eiektromontéie
Domova zas uvka montaz

Montaz svietidla mtenérového na stenu do 5 kg

Demontaz do sute - zésuvka s plochymi kontaktmi v

krabici pre prostredie oby¢. 48 V, 250 V, 400 V, 10 A

2P -0,00012t

Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
_|5 kg vratane odpojenia -0,00500t s
Geologicke a geotechnicke prace a sluzby
iF’opIatok za skladku - hornina z vriného jadra a
|vykopku (17 05) ostatné

'Hodinove zuctovacie sadzby )

Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocne |
alebo manupulaéné (Tr. 1) v rezsahu viac ako 8 hodin |
|

\.ryburanle obkladov, dlazieb a priecky

Vodoinstalacne prace

Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach

Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava,
|objektivizacia dopravnyc_h_n_akladov_materialou
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m2

m2

m2

m2

m2

ks

ks

Mnozstvo

i 16,000

16,000

30,000
280,000

60,000

31,000

248,000

44,000,

o 15 000]
' 16, ooo

25,000

J.cena [EUR]

16,00|

0,50
1,80

1,60,

5,00

4,50

6,00

Cena celkom [EUR]

256,00

1116,00]

264,00

646,20

526,20
80,00

288 OG

75,00

83,20

120,00
120,00

590,00

160,00

160, OO

2?0 00

250,00
250,00

.



